

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΙΒΕΑΑ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΩΡΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΦΕΣΙΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ

ΕΡΓΟ:

«SUB6 ΙΙΒΕΑΑ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3+ (BSL3+) ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΡΑΔΙΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
			PET-MRI ΚΥΚΛΟΤΡΟ	BSL3+	ΣΥΝΟΛΑ
1	ΣΤΑΤΙΚΑ		724,784.12 €	1,094,718.51 €	1,819,502.63 €
2	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ		573,050.20 €	1,374,969.84 €	1,948,020.04 €
3	Η/Μ		793,264.21 €	1,770,119.98 €	2,563,384.19 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		2,091,098.54	4,239,808.32	6,330,906.86 €
	ΓΕ+ΟΕ 18%		376,397.74	763,165.50	1,139,563.23 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ		2,467,496.27	5,002,973.82	7,470,470.09 €
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 9%		222,074.66	450,267.64	672,342.31 €
	ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		2,689,570.94	5,453,241.47	8,142,812.40 €
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 3%		80,687.13	163,597.24	244,284.37 €
	ΣΥΝΟΛΟ		2,770,258.06	5,616,838.71	8,387,096.77
	ΦΠΑ		664,861.94	1,348,041.29 €	2,012,903.23
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		3,435,120.00	6,964,880.00	10,400,000.00

Η Προισταμένη της Διευθυνουσας Υπηρεσίας

Θεοδώρα Παπαδημητρίου
Αρχιτέκτων ΜηχανικόςΟ Προιστάμενος των Η/Μ
ΜελετώνΘεόδωρος Μανέτας
Ηλεκτρολόγος ΜηχανικόςΕγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
απόφαση του Δ.Σ. της

